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Dęblin, dnia 17 października 2024 r. 

  
 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA 
Zap/58/2024 

 
na usługę weryfikacji metrologicznej narzędzi i urządzeń pomiarowych (z podziałem na zadania) 

 
Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320). 

Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku Nr 498/2024 z dnia 13.09.2024 r.  

W wyniku ogłoszenia na stronie internetowej LAW do dnia 15.10.2024 r., do godz. 10:00 otrzymano 

następującą ofertę: 
 

Lp. 
 

Wykonawca 
 

Cena brutto w PLN, termin wykonania zamówienia 

1 
GLOMEX MS Polska Sp. z o.o. 
ul. Krzemowa 1, Złotniki, 
62-002 Suchy Las 

Zadanie nr 1 – 21 292,53; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 2 – 6 787,14; termin wykonania: 63 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 3 – 2 927,40; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 4 – 1 036,89; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 5 – 2 014,74; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 6 – 1 528,89; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 7 – 2 460,00; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 8 – 11 020,80; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 9 – 12 383,64; termin wykonania: 63 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 10 – 1 682,64; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
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Zadanie nr 11 – 1 682,64; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 12 – 8 242,23; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 13 – 1 125,45; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 14 – 6 787,14; termin wykonania: 63 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 15 – 21 281,46; termin wykonania: 30 dni od 
daty ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 16 – 1 230,00; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 17 – 1 553,49; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 
 
Zadanie nr 18 – 1 658,04; termin wykonania: 30 dni od daty 
ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi. 

 
Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 
 

„Cena ofertowa brutto” – C; 

„Termin wykonania (od daty ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi)” – T. 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto 60% 60 

             Cena najtańszej oferty 

C =  ------------------------------------ x 60 pkt 

              Cena badanej oferty 

Termin wykonania  

(od daty ustalonej na 

dzień gotowości do 

przekazania narzędzi) 

40% 40 

              

             Najkrótszy  termin w dniach 
               spośród  badanych ofert 
T = ------------------------------------------------- x 40 pkt 
               Ilość dni badanej oferty 
 

RAZEM 100% 100 C + T 

 
UWAGA dot. zad. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18: 

 

Minimalny termin – 5 dni 
Maksymalny termin – 30 dni 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 30 dni od daty ustalonej na dzień 
gotowości do przekazania narzędzi, Zamawiający odrzuci ofertę. 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 5 dni to do oceny oferty Zamawiający 
przyjmie 5 dni, a do zamówienia wpisze termin wskazany przez Wykonawcę  
w formularzu oferty.  
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Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów 
podlegających ocenie (ceny lub terminu wykonania) to Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów, spełniająca 
wymagania Zamawiającego. 

 
UWAGA dot. zad. 2, 9, 14: 

 

Minimalny termin – 7 dni 
Maksymalny termin – 63 dni 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 63 dni od daty ustalonej na dzień 
gotowości do przekazania narzędzi, Zamawiający odrzuci ofertę. 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni to do oceny oferty Zamawiający 
przyjmie 7 dni, a do zamówienia wpisze termin wskazany przez Wykonawcę  
w formularzu oferty.  

 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów 
podlegających ocenie (ceny lub terminu wykonania) to Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów, spełniająca 

wymagania Zamawiającego. 

 

 

Za spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, uznano ofertę Wykonawcy 

GLOMEX MS Polska Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. Justyna Białek 


