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                   Kanclerz  
Lotniczej Akademii Wojskowej 

 
 

      mgr inż. Tomasz Płowaś 

 
 

Dęblin, dnia 28.07.2023 r. 
                                                                                            

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zap/52/2023 

 
na usługę weryfikacji metrologicznej narzędzi i urządzeń pomiarowych (z podziałem na zadania)  

 
Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.). 
Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku Nr 453/2023 z dnia 23.06.2023 r.  

W wyniku ogłoszenia na stronie internetowej LAW do dnia 25.07.2023 r., do godz. 10:00 otrzymano 

następującą ofertę: 

 

Lp. 
 

WYKONAWCA 
 

CENA BRUTTO W PLN 

1 

GLOMEX MS Polska Sp. 
z o.o. 
ul. Krzemowa 1, Złotniki, 
62-002 Suchy Las 

 

 

Zadanie nr 1 – 18 865,74, termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 2 – 6 354,18 termin realizacji:63 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 3 – 2 755,20 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 4 – 980,31 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 5 – 1 889,28 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 6 – 1 437,87 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 7 – 2 319,78 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 8 – 20 651,70 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 9 – 11 379,96 termin realizacji:63 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 10 – 1 580,55 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 11 – 1 580,55 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
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Zadanie nr 12 – 7 707,18 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 13 – 1 062,72 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 14 – 6 354,18 termin realizacji:63 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 15 – 20 069,91 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 16 – 1 159,89 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 17 – 1 460,01 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 
 
Zadanie nr 18 – 1 559,64 termin realizacji:30 dni od daty ustalonej na 
dzień gotowości do przekazania narzędzi; 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującym kryterium:   

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 
 

„Cena ofertowa brutto” – C; 

„Termin wykonania (od daty ustalonej na dzień gotowości do przekazania narzędzi)” – T. 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto 60% 60 

             Cena najtańszej oferty 

C =  ------------------------------------ x 60 pkt 

              Cena badanej oferty 

Termin wykonania  

(od daty ustalonej na 

dzień gotowości do 

przekazania narzędzi) 

40% 40 

              

             Najkrótszy  termin w dniach 
               spośród  badanych ofert 
T = ------------------------------------------------- x 40 pkt 
               Ilość dni badanej oferty 
 

RAZEM 100% 100 C + T 

 
UWAGA dot. zad. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18: 

 

Minimalny termin – 5 dni 
Maksymalny termin – 30 dni 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 30 dni od daty ustalonej na dzień gotowości do 
przekazania narzędzi, Zamawiający odrzuci ofertę. 
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Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 5 dni to do oceny oferty Zamawiający przyjmie 
5 dni, a do zamówienia wpisze termin wskazany przez Wykonawcę  
w formularzu oferty.  

 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów 
podlegających ocenie (ceny lub terminu wykonania) to Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania 
Zamawiającego. 

 
UWAGA dot. zad. 2, 9, 14: 

 

Minimalny termin – 7 dni 
Maksymalny termin – 63 dni 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 63 dni od daty ustalonej na dzień gotowości do 
przekazania narzędzi, Zamawiający odrzuci ofertę. 
 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 7 dni to do oceny oferty Zamawiający przyjmie 
7 dni, a do zamówienia wpisze termin wskazany przez Wykonawcę  
w formularzu oferty.  

 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów 
podlegających ocenie (ceny lub terminu wykonania) to Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania 

Zamawiającego. 

 

 

W związku z faktem, że oferta Wykonawcy przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, 

postępowanie zostaje unieważnione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


